

入 札 結 果 表

工事番号	H29庁整工第1号	予定価格 (税込み)		74,520,000円	
		最低制限価格 (税込み)		63,689,760円	
工事名	神埼町保健センター等第1期改修工事(1工区)				
入札月日	平成29年7月20日(木)	入札書比較価格		69,000,000円	
		入札書比較最低制限価格		58,972,000円	
入札決定額	67,500,000円	消費税及び 地方消費税額		5,400,000円	
委任状	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
	(株)ニシムラ 千代田営業所	73,020,000円			
○	牟田建設(株)	67,500,000円	落札		
○	松尾建設(株) 佐賀支店	68,200,000円			
	三井住友建設(株) 佐賀営業所	辞退			
適用	入 札 指 名 業 者	4社	入 札 参 加 者	3社	

入 札 結 果 表

工事番号	H29庁整工第2号	予定価格 (税込み)		48,016,800円	
		最低制限価格 (税込み)		40,762,440円	
工事名	神埼町保健センター等第1期改修工事(2工区)				
入札月日	平成29年7月20日(木)	入札書比較価格		44,460,000円	
		入札書比較最低制限価格		37,743,000円	
入札決定額	44,400,000円	消費税及び 地方消費税額		3,552,000円	
委任状	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
	(株)ニシムラ 千代田営業所	48,090,000円			
	牟田建設(株)	辞退			
○	松尾建設(株) 佐賀支店	45,300,000円			
	(株)馬場製作所	44,400,000円	落札		
	(株)弟子丸建設	46,000,000円			
適用	入 札 指 名 業 者	5社	入 札 参 加 者	4社	

## 入札結果表

工事番号	H29舗修第7号	予定価格 (税込み)	2,721,600円		
		最低制限価格 (税込み)	-		
工事名	市道新橋・片福線ほか舗装補修工事				
入札月日	平成29年7月20日(木)	入札書比較価格	2,520,000円		
		入札書比較最低制限価格	-		
入札決定額	2,070,000円	消費税及び 地方消費税額	165,600円		
委任状	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
○	(株)園田建設	2,520,000円			
○	(株)岡村建設	2,520,000円			
○	(株)福地建設	2,500,000円			
	(株)柿本建設	辞退			
	(株)宮地工務店	辞退			
○	(株)田中設備農機	2,100,000円			
	(株)大城	辞退			
	(株)松本組	2,520,000円			
	(株)内村建設	辞退			
	(有)坂本工業	辞退			
○	(株)千代田技建	2,470,000円			
○	(有)日高建設	2,070,000円	落札		
	(株)弟子丸建設	2,268,000円			
○	(有)宮地組	2,340,000円			
○	(有)宮地工建	2,500,000円			
適用	入札指名業者	15社	入札参加者	10社	