

## 入札結果表

委託番号	教委ス第11号	予定価格 (税込み)		4,243,800円	
		最低制限価格 (税込み)		—	
委託名	神埼中央公園体育館特定天井及びLED照明改修工事実施設計業務委託				
入札月日	令和2年7月17日(金)	入札書比較価格		3,858,000円	
		入札書比較最低制限価格		—	
入札決定額	2,220,000円	消費税及び 地方消費税額		222,000円	
委任状	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
○	福島安信建築設計工房	3,455,000円			
○	(株)MACアーキテクト	2,600,000円			
	倉永建築設計工房	2,220,000円	落札		
	建築設計季風創舎	辞退			
○	(有)房設計	3,400,000円			
適用	入札参加申請業者	5者	入札参加者		4者

## 入札結果表

工事番号	R2舗修第5号	予定価格 (税込み)		2,629,000円	
		最低制限価格 (税込み)		—	
工事名	市道丙太田南線ほか舗装補修工事				
入札月日	令和2年7月17日(金)	入札書比較価格		2,390,000円	
		入札書比較最低制限価格		—	
入札決定額	2,200,000円	消費税及び 地方消費税額		220,000円	
委任状	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	園田建設(株)	辞退			
○	(株)岡村建設	2,200,000円	落札		
	(株)柿本建設	辞退			
	(株)宮地工務店	辞退			
	(株)大城	辞退			
	田中工研(株)	辞退			
	G-step	辞退			
	(有)宮地組	辞退			
○	(株)松本組	2,300,000円			
	(株)福地建設	辞退			
	(有)宮地工建	2,390,000円			
	(株)内村建設	辞退			
	(有)日高建設	辞退			
	(株)弟子丸建設	辞退			
○	(株)千代田技建	2,390,000円			
適用	入札参加申請業者	15者	入札参加者		4者

## 入札結果表

工事番号	R2舗修第6号	予定価格 (税込み)		1,463,000円	
		最低制限価格 (税込み)		—	
工事名	市道下板中線ほか舗装補修工事				
入札月日	令和2年7月17日(金)	入札書比較価格		1,330,000円	
		入札書比較最低制限価格		—	
入札決定額	1,280,000円	消費税及び 地方消費税額		128,000円	
委任状	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
	園田建設(株)	辞退			
	(株)岡村建設	辞退			
	(株)柿本建設	辞退			
	(株)宮地工務店	辞退			
	(株)大城	辞退			
	田中工研(株)	辞退			
	G-step	辞退			
	(有)宮地組	辞退			
○	(株)松本組	1,430,000円			
	(株)福地建設	辞退			
	(有)宮地工建	1,330,000円			
	(株)内村建設	辞退			
○	(有)日高建設	1,280,000円	落札		
	(株)弟子丸建設	辞退			
○	(株)千代田技建	1,330,000円			
適用	入札参加申請業者	15者	入札参加者		4者