

入 札 結 果 表

委託番号		R7委託第13号		予定価格 (税込み)		9,944,000円	
委 託 名		犬井谷橋ほか1橋詳細調査及び補修設計業務委託					
入札月日		令和7年8月6日		入札比較価格		9,040,000円	
入札決定額		4,430,000円		消費税及び 地方消費税額		443,000円	
委任状	業 者 名		第1回	第2回	第3回	備考	
○	株式会社 有明エンジニアリング		9,000,000円				
○	朝日テクノ 株式会社		5,770,000円				
○	株式会社 トップコンサルタント		5,880,000円				
○	株式会社 シード		6,200,000円				
○	新九州測量設計 株式会社		4,430,000円	落札			
○	九州技術開発 株式会社		7,100,000円				
○	株式会社 親和コンサルタント		8,600,000円				
○	株式会社 九州構造設計		9,040,000円				
○	シマウチエンジニアリング 株式会社		6,320,000円				
○	国際技術コンサルタント 株式会社		6,780,000円				
○	株式会社 アーバン設計		5,340,000円				
	九州水工設計 株式会社		辞退				
○	西日本総合コンサルタント 株式会社		6,180,000円				
○	新栄地研 株式会社		9,800,000円				
○	株式会社 エスジー技術コンサルタント		6,320,000円				
適用	入 札 指 名 業 者		15者	入 札 参 加 者		14者	

入 札 結 果 表

委託番号		R7委託第14号		予定価格 (税込み)		10,659,000円	
委 託 名		村中橋3ほか1橋詳細調査及び補修設計業務委託					
入札月日		令和7年8月6日		入札比較価格		9,690,000円	
入札決定額		4,690,000円		消費税及び 地方消費税額		469,000円	
委任状	業 者 名		第1回	第2回	第3回	備考	
○	株式会社 有明エンジニアリング		6,290,000円				
○	朝日テクノ 株式会社		6,190,000円				
○	株式会社 トップコンサルタント		5,770,000円				
○	株式会社 シード		6,650,000円				
○	新九州測量設計 株式会社		4,690,000円	落札			
○	九州技術開発 株式会社		7,600,000円				
○	株式会社 親和コンサルタント		9,200,000円				
○	株式会社 九州構造設計		7,700,000円				
○	シマウチエンジニアリング 株式会社		6,780,000円				
○	国際技術コンサルタント 株式会社		7,000,000円				
○	株式会社 アーバン設計		5,720,000円				
	九州水工設計 株式会社		辞退				
○	西日本総合コンサルタント 株式会社		7,480,000円				
○	新栄地研 株式会社		9,900,000円				
○	株式会社 エスジー技術コンサルタント		6,780,000円				
適用	入 札 指 名 業 者		15者	入 札 参 加 者		14者	

入 札 結 果 表

委託番号		7神農村委第15号		予定価格 (税込み)		6,182,000円	
委 託 名		農業用排水路災害防止対策事業 横落水路測量設計業務委託					
入札月日		令和7年8月6日		入札比較価格		5,620,000円	
入札決定額		3,370,000円		消費税及び 地方消費税額		337,000円	
委任状	業 者 名		第1回	第2回	第3回		備考
○	朝日テクノ 株式会社		5,500,000円				
○	株式会社 トップコンサルタント		3,370,000円	落札			
○	株式会社 シード		5,600,000円				
○	新九州測量設計 株式会社		4,800,000円				
○	九州技術開発 株式会社		5,200,000円				
○	株式会社 親和コンサルタント		5,300,000円				
○	国際技術コンサルタント 株式会社		5,400,000円				
○	西日本総合コンサルタント 株式会社		5,600,000円				
○	新栄地研 株式会社		5,800,000円				
適用	入 札 指 名 業 者		9者	入 札 参 加 者		9者	